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l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
46 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Piaski. Oczyszczalnie zostang wykonane na
dziatkach budowlanych zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pracownie Projektowa
ThemroDesign Tomasz Drzewicki w Dominowie.
Il. Charakterystyka przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przydomowych oczyszczalni $ciekdw, pracujacych na
bazie napowietrzanego osadu czynnego.

Wielkosci poszczegolnych elementéw zostaty dobrane w zaleznosci od liczby RLM uzytkujacych
dany obiekt i zostato przedstawione w projekcie budowlanym.
M. Przeznaczenie ukonczonych rob6t budowlanych

Przydomowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie sciekow beda odbieraty i oczyszczaty scieki
bytowe z gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Piaski do warunkéw zezwalajacych na ich
wprowadzenie do ziemi.

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw, pozwoli na wyeliminowanie zbiornikdw
bezodptywowych typu szambo, a tym samym wyeliminuje ich negatywny wptyw na srodowisko wodne i
przyrodnicze.

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sa wymagania dotyczace
opracowania dokumentacji technicznej 46 sztuk przydomowych oczyszczalni sciekdbw na terenie gminy
Piaski.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych programem
Niniejsza dokumentacja dotyczy catosci robot niezbednych do wykonania, objetych dokumentacja
techniczna a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.
1.4. Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych, rob6t tymczasowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamknigcie dojazdéw do posesji 0
ile jest taka koniecznos$¢ i ewentualnie je zabezpieczyc.
W trakcie realizacji zamowienia wystapig nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- rozbiérka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociggéw
doprowadzajacych i odprowadzajacych scieki z oczyszczalni oraz pol rozsaczajacych.
- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.
- rozebranie i usuniecie obiektow matej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektow
planowanej przydomowej oczyszczalni sciekdw.
1.5. Informacja o terenie budowy
Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw zostaty zlokalizowane na dziatkach zainteresowanych
wiascicieli posesji. Lokalizacja POS zapewnia zachowanie wymaganych odlegtosci od elementéw
zagospodarowania terenu.
Inwestycja lokalizowana bedzie na terenie dziatek budowlanych, na ktérych znajdujg sie obiekty
kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie).

Instalaca POS wykonywana bedzie w bezposrednim sasiedztwie drog oraz terenéw
wykorzystywanych rolniczo.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie rob6t w bezposrednim
sgsiedztwie sieci  energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych, sieci
telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych, gazowych oraz rowdw melioracyjnych.

1.6.  Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w
umowie 0 wykonanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte
do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywat wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne
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przez caty czas do momentu odbioru korcowego.

1.7.  Zabezpieczenie 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen , zabezpieczenia ich

przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli

zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez wtasciciela,
spowodowane w trakcie realizacji robot.

1.8. Ogéblne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przystapieniem do realizagji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, pozwoleniem
na budowe i specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc ich waznosci:

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli
materiaty takie beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sa z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy.

1.9.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot.

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowaniesie do przepiséw i norm dot.
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- unika¢ szkodliwych dziatan, szczegoélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,

magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych na czas budowy,

Z uwagi na wystepowanie drzew i krzewdw na dziatkach, gdzie projektowane sga przydomowe
oczyszczalnie Sciekow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robot, majac na uwadze
najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje sie.
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1.10. Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonaweca przy realizacji robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

1.11. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamknigcie drog oraz dojazdéw do posesji i
ewentualnie je zabezpieczyc.

Plac budowy znajduje sie na dziatkach - posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian
organizadji ruchu. Wykonawca uzgodni z witascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby nie
przeszkadzac sobie nawzajem.

1.12. Okreslenia podstawowe - definicje

1.12.1. Oczyszczanie sciekéw- proces technologiczny polegajacy na zmianie wtasciwosci fizycznych i
sktadu chemicznego lub biologicznego $ciekdw przez zmniejszenie stezenia zanieczyszczen w celu
umozliwienia odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody.

1.12.2. Oczyszczalnia s ciekOw - zespot urzadzen i obiektow do oczyszczania Sciekow.
1.12.3. Przydomowa oczyszczalnia sciekOw - oczyszczalnia Sciekdw oczyszczajaca scieki z
jednego gospodarstwa.
1.12.4. Przepompownia Sciekow - jest to zespol konstrukgji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu sciekéw surowych lub oczyszczonych.
1.12.5. Rurociggi ttoczne — uktad przewodoéw wychodzacych z przepompowni $ciekow,
ktorymi sa przettaczane scieki sanitarne.
1.12.6. Kanalizaga grawitacyjna - system kanalizacji, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.
1.12.7. Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podtaczenia nitek (ciagow)
drenazu rozsaczajacego i do kontroli prawidtowosci jego pracy i eksploatacji.
1.12.8. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyréb budowlany jest stosowany.

1.12.9. Deklaragia zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobata techniczna.
1.12.10. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno -
uzytkowa.

1.12.11. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

1.12.12. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen , szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.

Whpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.12.13. Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

1.12.14. Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys $lepy.

1.12.15. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.12.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem
budowlanym,
1.12.17. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.12.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
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nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.

1.12.19. Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.12.20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania urzadzen i
materiatow zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie powinno by
prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatéw i urzadzen.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez \Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do
robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatobw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania techniczne
2.2.1. Rurociagiiarmatura

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej stosuje sie:
rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-85/C- 89205 1SO 4435:1991 o $rednicy
0,11; 0,16 m taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza dostawca,
- wterenie gdzie istnieje mozliwos¢ ruchu kotowego zastosowac nalezy rury kanatowe SN 12 o srednicach
zgodnych z opisami w czesci graficznej. W terenach nienarazonych na ruch kotowy stosowac rury
kanatowe SN8.

ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

Rury do kanalizacji cisnieniowej w celu unikniecia ewentualnych pomytek powinny by¢ odmiennie
barwione niz rury wodociggowe ( kolor czarny, zielony - w zaleznosci od srednicy ).

Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie system potaczen zapewniajacych gtadka, wewnetrzna
powierzchnie utatwiajaca przeptyw. Stad zalecane potaczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych lub
elektrooporowych.

Przy zgrzewaniu doczotowym tworzy sie wewngtrz wylewka tworzywa, na ktérej beda sie zbierac
zanieczyszczenia - Sposéb niezalecany.
Na przewody ttoczne zastosowac rury:

= PE40, d40x2,4 SDR17

Materiaty uzyte do wykonania rurociggéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej. Wymiary i tolerancje muszg by zgodne z norma.

Kazda rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczeniu szeregu, $rednicy zewnetrznej w ma grubosci $cianki, daty produkgji, obowigzujacej
normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2.2. Oczyszczalnie Sciekbw

Oczyszczalnia jest mikrostacja oczyszczania sciekOw z czynnymi osadami, dziatajaca z
wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor - Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego).

Instalacja sktada sie z dwdch osobnych zbiornikéw: t/j osadnika gnilnego a nastepnie
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bioreaktora SBR. Do budowy zastosowano oczyszczalnie $ciekdw pracujace w uktadzie technologicznym
sktadajgcym sie z ustawionych szeregowo komor realizujgcych nastepujace procesy jednostkowe:

- osadnik wstepny (komora beztlenowa),

- reaktor (komora tlenowa).

Osadnik, jako pierwszy element instalacji spetnia nastepujace funkdje:

- magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzacego z osadnika) i nadmiernego (pochodzacego z
reaktora) oraz funkcje zbiornika buforowego,

- zatrzymanie substancji opadajacych i zawiesiny,

- magazynowanie $ciekow bytowo-gospodarczych,

- niwelowanie wahan objetosci i obcigzen doptywajacych sciekéw.

Reaktor, znajdujacy sie za osadnikiem spetnia¢ nastepujace funkcje:

- tlenowe oczyszczenie Sciekdw bytowo-gospodarczych pochodzacych z osadnika,

- dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych $ciekow.

W celu wyeliminowania problemow wynikajacych z nierbwnomiernosci w doptywie
Sciekdw osadnik posiada funkcje sekwencyjnego dozowania scieku do bioreaktora.

Dziatanie oczyszczalni sciekdw jest pilotowane przez mikroprocesor, ktory steruje kompresorem i
elektrozaworami w celu rozdziatu pradu powietrza w r6znych podnosnikach oraz w systemie
napowietrzania przez dyfuzory membranowe.

Oczyszczanie substancji organicznych

Proces odbywa sie w 5. fazach, ktére nastepuja kolejno po sobie, i ktére moga by¢ powtarzane
kilka razy dziennie (przewaznie 4 razy na dzien).

Faza 1: Doprowadzanie $ciekéw z osadnika wstepnego do reaktora SBR

Scieki nieoczyszczone przechodza z osadnika wstepnego do reaktora SBR poprzez podnosnik,
wykonany tak, aby nie przepompowywac wstepnego osadu. Konstrukcja podnosnika gwarantuje
minimalny poziom wody w osadniku wstepnym bez koniecznosci stosowania innych zanurzonych czesci.

Faza 2: Napowietrzanie

Podczas tej fazy scieki s3 napowietrzane i mieszane za pomoca systemu napowietrzania poprzez
dyfuzory membranowe (talerzowe), ktére sg zainstalowane na dnie zbiornika.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafe
sterujaca znajdujaca sie na zewnatrz. Do wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie sprezarki. Proces
napowietrzania odbywa sie zasadniczo w sposéb przerywany. Napowietrzanie pozwala na jednoczesne
uzyskanie dwoch efektow:

- dostarczenie tlenu bakteriom znajdujacym sie w osadach, co jest niezbedne do przemiany ich
materii i do biodegradacji mikroorganizmoéw,

- intensywne mieszanie $ciekdw i wtérnego osadu.

Faza 3: Osadzanie

Jest to faza spoczynkowa, w czasie ktorej nie odbywa sie zaden proces napowietrzania.
Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika, natomiast w gorne;j
czesci pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni moga sie tworzy¢ osady flotujace.

Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody

W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnosnik, ktérego
konstrukcja uniemozliwia przejscie osadu flotujacego. Zasada jego dziatania gwarantuje minimalny
poziom wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych dodatkowych, zatopionych elementéw.

Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego

W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika osadu
wstepnego przy pomocy podnosnika. Po zakonczeniu procesu odsysania zaczyna sie faza nr 1.

Standardowo w ciggu dnia odbywaja sie cztery tego typu cykle (4 cykle po 6 godzin).

Istnieje mozliwos¢ dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziennych ilosci cykli do potrzeb
Uzytkownika.

Dodatkowo istnieje tez mozliwos¢ recznego przestawienia urzadzenia na ograniczony czas pracy,
na przyktad w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy znacznie skraca czas dziatania sprezarki.

Wazne: Wentylacja komor jest obowigzkowa. Gazy fermentacyjne musza by¢ odprowadzane
poprzez system wentylacji wyposazony w ekstraktor statyczny (na wyposazeniu), umieszczony w
odlegtosci minimum 0,60 m powyzej kalenicy i przynajmniej 1 m od jakiegokolwiek skrzydta okiennego
lub innej wentylagji.

Denitryfikacja
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Rozpad azotu nastepuje w wyniku procesu biologicznego poprzez dziatanie pewnych szczepéw
mikroorganizmow.

Istnieje mozliwo$¢ wiaczenia do programu fazy denitryfikacji uzupetniajacej. W tym przypadku,
wykonuije sie krétkotrwate aktywacje na poczatku fazy napowietrzania, aby utatwi¢ mieszanie sie sciekdw
i tym samym pobudzi¢ do dziatania bakterie denitryfikacyjne, ktére zmieniaja azotany w azot
atmosferyczny.

Zbiornik w goérnej czesci zaopatrzony jest w nadstawke z pokrywa umozliwiajaca obstuge
oczyszczalni. Objetosci podano w przyblizeniu z uwagi na kurczenie i rozcigganie sie polietylenu w
réznych warunkach temperaturowych (lato - zima).

Maksymalne zagtebienie zbiornika nie moze przekroczy 60cm liczac od powierzchni terenu do
sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymatoscia zbiornikdw (konstrukgji).

2.2.3. System sterowania
Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni $Sciekdw sa umieszczone w  szafie
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana wewnatrz lub wykonanej z tworzywa sztucznego do
zainstalowania na zewnatrz. Oprocz jednostki sterujacej szafa sktada sie takze z innych niezbednych czesci
napedowych.
Gtowne elementy to:
- zespot 4. elektrozaworéw zapewniajacy rozptyw powietrza do trzech faz przechodzenia $ciekéw oraz do
napowietrzania ich,
- uktad sterowniczy do uruchamiania i automatycznego sterowania cyklami,
- wentylator chtodzacego powietrza (seryjne wyposazenie szaf ze sprezarka topatkowa),
- optyczny alarm informujacy o przerwie w doptywie pradu.
Czesci sktadowe jednostki sterujgcej widoczne na zewnatrz to:
- klawiatura sterujaca,
- wyswietlacz LCD wskazujacy stan dziatania i informujacy o awariach,
- dioda Swietlna (lampka kontrolna dziatania) wskazujaca stan dziatania (zielona/czerwona).

Sterowanie w petni automatyczne, realizowane przez system sterownikoéw i elektrozaworéw
zapewniajacy bezobstugowa prace oczyszczalni, bez koniecznosci manualnej interwengji uzytkownika na
zadnym z etapoéw eksploatacji, oraz automatyczng recyrkulacje wewnetrzng i zewnetrzna osadu
nadmiernego.

Wszystkie podzespoty elektryczne powinny mie¢ szeroki roboczy zakres temperaturowy pracy [(-
)25°C — (+)50°C]. System fabrycznie zaprogramowany w zaleznosci od typu oczyszczalni i posiadajacy
funkcje automatycznego powrotu do zaprogramowanych ustawien fabrycznych w przypadku
okresowego braku zasilania i ponownego jego wtgczenia.

Elementy oczyszczalni sciekdw nalezy zasili¢ w energie elektryczna pradem jednofazowym 230V.
Przytacze nalezy wykonac¢ kablem ziemnym YKY 3x2,5mm?.

System posiada réwniez mozliwos¢ intuicyjnego zaprogramowania (zgodnie z Ksiazka Eksploatacji)
i zapamietania ustawien uzytkownika, rowniez z mozliwoscia powrotu do nich po okresowym braku
zasilania elektrycznego. Kazde z urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiada
osobne zabezpieczenie pradowe, a caty system zabezpieczony jest dodatkowo mechanizmem réznicowo-
pradowym. Skrzynka wyposazona jest w 2 dodatkowe gniazda elektryczne umozliwiajace szybkie i tatwe
podtaczenie np. przepompowni sciekdw surowych czy oczyszczonych.

2.2.4. Studzienka rozdzielcza
Studzienka rozdzielcza jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Jest on wyposazony w:
-szczelng pokrywe,
- ptytke rozdzielczg,
- otwory wlotowe dn 110 mm,
- otwory wylotowe dn 110 mm.
Studzienki winny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI Instal oraz IBDiM.
2.2.5. Studzienka inspekcyjna

Na zatamaniach przytacza kanalizacyjnego wiekszych niz 30° zaprojektowano studzienki inspekcyjne
niewtazowe, teleskopowe. Studzienki sktadaja sie z kinety przelotowej przytaczeniowej o srednicy wlotu i
wylotu 110 lub 160 mm wykonanej z PP, rury trzonowej karbowanej z PP o srednicy 315 mm oraz z rury
teleskopowej gtadkiej PCV 315 mm. Zwienczenie studzienek za pomoca wtazéw zeliwnych umieszczonych
na rurach teleskopowych. Studnie sytuowane w terenach zielonych zwienczy¢ stozkiem betonowym i
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pokrywa betonowa A15, na studzience ustawionej w drogach dojazdowych i placach manewrowych
zamontowac witaz zeliwny klasy D400. Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna na powierzchni gruntu.
2.2.6. Przepompownia $ciekéw surowych
Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o srednicy
min. 740 mm i wysokosci min. 200 cm. Minimalna pojemnos$¢ zbiornika przepompowni musi wynosi¢ 450
litrow. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od
posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadac szczelne potgczenie.
Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowa przeznaczong do $cieku surowego o swobodnym przelocie 50
mm. Zasilanie pompy - jednofazowe.
Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposazony w izolowany
uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomoca zacisku i moze by¢ tatwo zdemontowane
do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie duzych czastek, zapewniajac powolny naptyw
cieczy do pompy. W korpusie pompy znajduje sie wewnetrzna rura ttoczna, co zapewnia wyzsza sprawnosc.
Rura ttoczna posiada duzg liczbe otwordw, ktére umozliwiaja wysokosprawne chtodzenie silnika. W gornej
czesci pompy znajduje sie gniazdo do podtaczenia kabla zasilajacego z wtyczka, co umozliwia szybkie i proste
podtaczenie. Pompa wyposazona jest krociec pionowy z gwintem zewnetrznym Rp 2"
Pompa wyposazona jest w wirnik typu Vortex wykonany ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi topatkami w
ksztatcie litery L. Zakrzywione do tytu topatki zmniejszaja szkodliwe dziatanie czastek statych i zuzycie mocy.
Po srodku wirnika umieszczona jest nasadka ochronna zabezpieczajaca przed osadzaniem sie dtugich
elementow wtoknistych.
Minimalna predkos¢ przeptywu - 0,7 m/s.
2.2.7. Wentylacja wysoka
Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykona¢
odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji wysokiej.
Zakonczenie wentylagji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV110 mm. Jako koncowke wywiewna mozna
zastosowac koncéwke np. typu EXTAT.
Wentylagie stosowac zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urzadzenia, niezaleZnie od ich
przedstawienia w projekcie technicznym.
2.2.8. Studnie chtonne
Odbiornikiem $ciekéw dla poszczegolnych uzytkownikéw sg studnie chtonne. Jako element rozsaczajacy
studni chtonnej projektuje sie systemowe skrzynki rozsaczajace. Skrzynki wykonane sg z polipropylenu (PP-
B) o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm. Pojemnos$¢ wodna netto skrzynki wynosi 206 dm3.
Skrzynki taczy sie z dnem zatrzaskowo, przy czym dna stosuje sie tylko w spodniej warstwie. Dno skrzynki
oraz skrzynki pomiedzy soba taczone sg za pomoca zatrzaskéw z PP-B. W scianach bocznych znajduje sie 6
szt. otwordw oraz w gornej scianie 2 szt. otwordéw o srednicy od 110 mm do 200 mm.
W ztozach rozsgczajacych zbudowanych ze skrzynek zachodzi dodatkowy proces tlenowego
doczyszczenia Sciekow.
Ilos¢ komoér dobrano w zaleznosci od RLM oraz warunkéw przepuszczalnosci gruntu.
Teren nad studniami chtonnymi zabezpieczy¢ przed mozliwoscig najezdzania pojazdami
2.2.9. Materiaty na podsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ grys/zwir o uziemieniu 3/8 bez udziatow
zerowych.
2.2.10. Materiaty na obsypke
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekgji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac¢ |3
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnos$nych normatywow.
Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.
2211 Materiaty elektryczne
Budowa przytacza kablowego YDY min 3*2,5 mm? lub 5*2,5 mm? z istniejgcej instalacji za licznikowej danej
posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni sciekOw oraz oczyszczalni.
2.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe
Zaproponowany system oczyszczania $ciekow spetni wymagania norm U. E. oraz wymagania stawiane w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunkow jakie nalezy spetniac
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Do odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ wyniki analizy
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$ciekdw oczyszczonych z wybranych losowo 2 (dwodch) oczyszczalni sciekow w celu potwierdzenia czy
parametry sciekdw oczyszczonych sg zgodne z wytycznymi w/w rozporzadzenia.

W oferowanej oczyszczalni sciekdw musi istnie¢ mozliwy poboru sciekdw oczyszczonych do analizy w celu
stwierdzenia czy spetnione sa parametry sciekdw oczyszczonych zawarte w/w Rozp.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
Czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport
4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot, przewozonych urzadzen i materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

4.2. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkdw nalezy stosowac samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac przyczepy
cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcych
réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i przetaczaniem.

Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2,0 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
4.3. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek i
wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z
wykorzystaniem uchwytéw transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach, jak
réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze
posiada odpowiednie do tego srodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow. Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie
przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie. Przy tadowaniu, przewozeniu i
roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz
bhp.

5. Sktadowanie

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych $rednicach niezapakowane w paczki powinny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkéw ostroznosci.
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Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na
przemian koncéwkami - kielichami

Zarbwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny byc
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszaja ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchronic je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywac paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie
w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewréw
tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie
dotykat bezposrednio ziemi (szczeg6lnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢
ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie rob6t budowlanych

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drég oraz dojazdéw do poses;i i
ewentualnie je zabezpieczyc.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym
rejonie robot nalezy zgtosic ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne
trwale zabezpieczy w terenie.

6.2. Wymogi og6lne
6.2.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
6.2.2. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do
robo6t od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane obiekty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne przez caty czas do
momentu odbioru korncowego.

6.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ z normg BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodng przestrzen na prace tudzi, przy
uwzglednieniu szerokosci elementow rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 ¢m i zabezpiecza¢ przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpor szalunku powinno by¢ tak
wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dot. W odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny
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by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie wykopow wigcej niz o
0. 5 m moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocniert mozna wykonywac za
kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu
pracownicy powinni wykonywac ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac recznie
zgtaszajac, przed przystgpieniem do robdt, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.
Przed utozeniem kanatéw w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowa grubosci 10 cm.
6.4. Roboty montazowe
6.4.1. Montaz urzadzen i instalacji
Montaz zbiornika przepompowni przebiega nastepujaco:
Wielkos¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytow i ksztattu zbiornika. Zbiornik nie moze przylega¢ do $cian
wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie i nieréwnosci.
1. Zbiornik nie moze przylegac do $cian wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie i nieréwnosci,
dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm odstepu dookota zbiornika na warstwe amortyzacyjng. Po
ustaleniu gtebokosci posadowienia osadnika nalezy wypoziomowac¢ dno wykopu 10 cm warstwa piasku i
doktadnie utwardzic.
2. Na tak przygotowane podtoze mozna ustawi¢ zbiornik i rozpocza¢ napetnianie go woda z weza,
réwnoczes$nie obsypujac zbiornik piaskiem.
Obsypke piaskowg utwardzi¢ wodg, a w przypadku gruntdéw podmoktych dodatkowo wzmocnic¢
cementem.
3. Podtaczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek znajdujacych
sie w otworach urzadzenia. Kierunek przeptywu sciekdw jest oznaczony strzatkami znajdujgcymi sie nad
otworami.
Po podtaczeniu rur i napetnieniu zbiornika woda ustawi¢ podwyzszenia pokryw nad wtazami i przykry¢
pokrywami betonowymi.

4, Nastepnie mozemy przystapi¢ do zasypywania zbiornika warstwa piasku i ziemig. Warstwa ziemi
nad osadnikiem nie powinna by¢ grubsza niz 60 cm.
5. Uporzadkowac teren wokét zbiornika.

6.4.2. Montaz rurociggéw i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy posmarowac
kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewodoéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwrdéci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieska o
grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajac kabel rurg PVC fi 75.
7. Kontrola jakosci robét
7.1.  Kontrola i badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykonac badania materiatow.
7.2.  Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowiazujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizagji prac nalezy zachowac¢ niezbedne zabezpieczenia i
wykorzystac¢ srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.
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Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuije:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie zgodnosci materiatéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie wykonania po6l rozsaczajacych,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociagu.

7.3. Zakres badan przy odbiorze korhcowym

Zakres badan przy odbiorze korncowym obejmuije:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan przy
odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

8. Odbidr robbt

Odbiory robot przeprowadza sie w roznych fazach wykonywania robét.

Rozréznia sie:

- Odbiory czesciowe,

- Odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robét zanikajgcych, zamykajacych lub
elementéw, ktére podlegaja zakryciu/ np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach,
fundamenty, izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizadji elementéw robo6t
stanowigcych zamknieta catosc.

Odbidr czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatdw, urzadzen /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej,
prawidtowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci wykonania potaczen, jakosci
zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego
rodzaju robot np.: spadki przewoddw, trwatos¢ mocowan przewodow.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni terenu
prowadzenia robot do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy.

Odbidr robdét musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych rob6t do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze projekt
staje sie mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych urzadzen,
Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji i sieci,
Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiarow opornosci izolagji itp.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw
od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Protokoty badan instaladji elektrycznej i uziemienia.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Musza by¢ one potwierdzone
wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$

usterki nalezy uwzglednic¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.
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9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz
ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robédt na podstawie projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreslenia.



