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BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY PIASKI

INWESTOR : Zaktad Ustug Komunalnych w Piaskach Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 2
21-050 Piaski

ADRES INWESTYCJI:  gm. Piaski dz. nr ew.
281, 302,248, 269, 244, 348, 93, 89/2, 99, 95, 251, 306; 304, 238, 283,
669, 456/1, 456/2,50%4%; 507, 648/1, 444/1, 443, 650, 644, 448,442,441,
751/2, 642, 641, 654, 619, 639

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061703_5 Gmina Piaski

OBREB:  Obreb 24 - Majdan Kozic Gérnych: 281, 302, 29 269, 244, 348, 93, 89/2, 99, 95, 251, 306; 304,
238, 283
Obreb 25 - Majdan Kozic Dolnych: 669, 456/1, 456/2, 0507, 648/1, 444/1, 443, 650, 644,
448, 442, 441, 75172, 642, 641, 654, 619, 639

Wspélny stownik zamoéwien CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45252127-4 - Instalacje uzdatniania wody Sciekowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
27 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Piaski. Oczyszczalnie zostang wykonane na
dziatkach budowlanych zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pracownie Projektowaq
ThemroDesign Tomasz Drzewicki w Dominowie.
Il. Charakterystyka przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przydomowych oczyszczalni $ciekéw, pracujacych na
bazie napowietrzanego osadu czynnego.

Wielkosci poszczegolnych elementéw zostaty dobrane w zaleznosci od liczby RLM uzytkujacych
dany obiekt i zostato przedstawione w projekcie budowlanym.
M. Przeznaczenie ukonczonych rob6t budowlanych

Przydomowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie $ciekdw beda odbieraty i oczyszczaty scieki
bytowe z gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Piaski do warunkéw zezwalajacych na ich
wprowadzenie do ziemi.

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw, pozwoli na wyeliminowanie zbiornikdw
bezodptywowych typu szambo, a tym samym wyeliminuje ich negatywny wptyw na srodowisko wodne i
przyrodnicze.

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania dotyczace
opracowania dokumentagji technicznej 27 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekobw na terenie gminy
Piaski.
1.2.  Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych programem
Niniejsza dokumentacja dotyczy catosci robét niezbednych do wykonania, objetych dokumentacja
techniczna a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.
1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie dojazdow do posesji 0
ile jest taka koniecznos$¢ i ewentualnie je zabezpieczy¢.
W trakcie realizacji zamowienia wystapia nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- rozbiérka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociaggéw
doprowadzajacych i odprowadzajacych Scieki z oczyszczalni oraz pél rozsaczajacych.
- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.
- rozebranie i usuniecie obiektow matej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektow
planowanej przydomowej oczyszczalni sciekdw.
1.5. Informacja o terenie budowy
Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw zostaty zlokalizowane na dziatkach zainteresowanych
wtascicieli posesji. Lokalizacja POS zapewnia zachowanie wymaganych odlegtosci od elementéw
zagospodarowania terenu.
Inwestycja lokalizowana bedzie na terenie dziatek budowlanych, na ktérych znajduja sie obiekty
kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie).
Instalacja POS wykonywana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie droég oraz terendw

wykorzystywanych rolniczo.
Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie rob6t w bezposrednim
sgsiedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych, sieci

telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych, gazowych oraz rowdw melioracyjnych.
1.6.  Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w
umowie o wykonanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte
do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywat wykonane obiekty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne
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przez caty czas do momentu odbioru korcowego.

1.7. Zabezpieczenie os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisbw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instaladji i urzadzen , zabezpieczenia ich

przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli

zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez wtasciciela,
spowodowane w trakcie realizacji robot.

1.8.  Ogdlne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robdt budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do realizagji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, pozwoleniem
na budowe i specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie materiaty uzyte do robdét winny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli
materiaty takie beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwiazane sa z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy.

1.9.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot.

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowaniesie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- unikac¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,

magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych na czas budowy,

Z uwagi na wystepowanie drzew i krzewdw na dziatkach, gdzie projektowane sa przydomowe
oczyszczalnie Sciekow nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prowadzenie robot, majac na uwadze
najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje sie.
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1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktu.

1.11. Warunki dotyczace organizagji ruchu

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie drog oraz dojazdow do poses;i i
ewentualnie je zabezpieczyc.

Plac budowy znajduje sie na dziatkach - posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian
organizadji ruchu. Wykonawca uzgodni z wtascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby nie
przeszkadzac sobie nawzajem.

1.12. Okreslenia podstawowe - definicje

1.12.1. Oczyszczanie sciekéw- proces technologiczny polegajacy na zmianie witasciwosci fizycznych i
sktadu chemicznego lub biologicznego Sciekdw przez zmniejszenie stezenia zanieczyszczen w celu
umozliwienia odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody.

1.12.2. Oczyszczalnia s ciekow - zespot urzadzen i obiektow do oczyszczania sciekow.
1.12.3. Przydomowa oczyszczalnia sciekow - oczyszczalnia sciekOw oczyszczajgca scieki z
jednego gospodarstwa.
1.12.4. Przepompownia sciekow - jest to zespol konstrukgji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu sciekow surowych lub oczyszczonych.
1.12.5. Rurociagi ttoczne — uktad przewodow wychodzacych z przepompowni $ciekow,
ktorymi sg przettaczane $cieki sanitarne.
1.12.6. Kanalizagia grawitacyjna - system kanalizacji, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.
1.12.7. Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podtaczenia nitek (ciagéw)
drenazu rozsaczajacego i do kontroli prawidtowosci jego pracy i eksploatacji.
1.12.8. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyréb budowlany jest stosowany.

1.12.9. Deklaraga zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng.
1.12.10. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno -
uzytkowa.

1.12.11. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.12.12. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen , szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.

Whpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.12.13. Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

1.12.14. Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys Slepy.

1.12.15. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.12.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem
budowlanym,

1.12.17. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.
1.12.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
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nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.

1.12.19. Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.12.20. Dokumentaga powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania urzadzen i
materiatow zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie powinno by
prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow i urzadzen.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzgdzenia i materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania techniczne
2.2.1. Rurociagiiarmatura

Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej stosuje sie:
rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-85/C- 89205 i 15O 4435:1991 o $rednicy
0,11; 0,16 m taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza dostawca,
w terenie gdzie istnieje mozliwos¢ ruchu kotowego zastosowac nalezy rury kanatowe SN 12 o srednicach
zgodnych z opisami w czesci graficznej. W terenach nienarazonych na ruch kotowy stosowac rury
kanatowe SN8.

ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,
- piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.

Rury do kanalizagji cisnieniowej w celu unikniecia ewentualnych pomytek powinny by¢ odmiennie
barwione niz rury wodociggowe ( kolor czarny, zielony - w zaleznosci od srednicy ).

Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie system potaczen zapewniajacych gtadka, wewnetrzng
powierzchnie utatwiajacg przeptyw. Stad zalecane potgczenie rur za pomoca ztaczek zaciskowych lub
elektrooporowych.

Przy zgrzewaniu doczotowym tworzy sie wewnatrz wylewka tworzywa, na ktérej beda sie zbiera¢
zanieczyszczenia - sposob niezalecany.
Na przewody ttoczne zastosowac rury:

= PE40, d40x2,4 SDR17

Materiaty uzyte do wykonania rurociggéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej. Wymiary i tolerancje musza by zgodne z norma.

Kazda rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczeniu szeregu, srednicy zewnetrznej w ma grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujacej
normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2.2. Oczyszczalnie sciekéw

Oczyszczalnia jest mikrostacja oczyszczania sciekdw z czynnymi osadami, dziatajaca z
wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor - Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego).

Instalacja sktada sie z dwodch osobnych zbiornikéw: t/j osadnika gnilnego a nastepnie
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bioreaktora SBR. Do budowy zastosowano oczyszczalnie $ciekdw pracujace w uktadzie technologicznym
sktadajacym sie z ustawionych szeregowo komor realizujacych nastepujace procesy jednostkowe:

- osadnik wstepny (komora beztlenowa),

- reaktor (komora tlenowa).

Osadnik, jako pierwszy element instalacji spetnia nastepujace funkgje:

- magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzacego z osadnika) i nadmiernego (pochodzacego z
reaktora) oraz funkcje zbiornika buforowego,

- zatrzymanie substancji opadajacych i zawiesiny,

- magazynowanie $ciekow bytowo-gospodarczych,

- niwelowanie wahan objetosci i obcigzen doptywajacych sciekdw.

Reaktor, znajdujacy sie za osadnikiem spetnia¢ nastepujace funkgcje:

- tlenowe oczyszczenie sciekdw bytowo-gospodarczych pochodzacych z osadnika,

- dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych $ciekdw.

W celu wyeliminowania problemow wynikajacych z nierbwnomiernosci w doptywie
Sciekow osadnik posiada funkcje sekwencyjnego dozowania $cieku do bioreaktora.

Dziatanie oczyszczalni sciekOw jest pilotowane przez mikroprocesor, ktéry steruje kompresorem i
elektrozaworami w celu rozdziatu pradu powietrza w r6znych podnosnikach oraz w systemie
napowietrzania przez dyfuzory membranowe.

Oczyszczanie substancji organicznych

Proces odbywa sie w 5. fazach, ktére nastepuja kolejno po sobie, i ktére moga by¢ powtarzane
kilka razy dziennie (przewaznie 4 razy na dzien).

Faza 1: Doprowadzanie $ciekdw z osadnika wstepnego do reaktora SBR

Scieki nieoczyszczone przechodzg z osadnika wstepnego do reaktora SBR poprzez podnosnik,
wykonany tak, aby nie przepompowywac¢ wstepnego osadu. Konstrukcja podnosnika gwarantuje
minimalny poziom wody w osadniku wstepnym bez koniecznosci stosowania innych zanurzonych czesci.

Faza 2: Napowietrzanie

Podczas tej fazy scieki sa napowietrzane i mieszane za pomoca systemu napowietrzania poprzez
dyfuzory membranowe (talerzowe), ktére sa zainstalowane na dnie zbiornika.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafe
sterujaca znajdujaca sie na zewnatrz. Do wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie sprezarki. Proces
napowietrzania odbywa sie zasadniczo w sposéb przerywany. Napowietrzanie pozwala na jednoczesne
uzyskanie dwoch efektow:

- dostarczenie tlenu bakteriom znajdujacym sie w osadach, co jest niezbedne do przemiany ich
materii i do biodegradacji mikroorganizmow,

- intensywne mieszanie $ciekdw i wtérnego osadu.

Faza 3: Osadzanie

Jest to faza spoczynkowa, w czasie ktorej nie odbywa sie zaden proces napowietrzania.
Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika, natomiast w gérnej
czesci pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni moga sie tworzy¢ osady flotujace.

Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody

W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnosnik, ktérego
konstrukcja uniemozliwia przejscie osadu flotujacego. Zasada jego dziatania gwarantuje minimalny
poziom wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych dodatkowych, zatopionych elementéw.

Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego

W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika osadu
wstepnego przy pomocy podnosnika. Po zakonczeniu procesu odsysania zaczyna sie faza nr 1.

Standardowo w ciggu dnia odbywaja sie cztery tego typu cykle (4 cykle po 6 godzin).

Istnieje mozliwos¢ dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziennych ilosci cykli do potrzeb
Uzytkownika.

Dodatkowo istnieje tez mozliwos¢ recznego przestawienia urzadzenia na ograniczony czas pracy,
na przyktad w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy znacznie skraca czas dziatania sprezarki.

Wazne: Wentylacja komor jest obowigzkowa. Gazy fermentacyjne musza by¢ odprowadzane
poprzez system wentylacji wyposazony w ekstraktor statyczny (na wyposazeniu), umieszczony w
odlegtosci minimum 0,60 m powyzej kalenicy i przynajmniej 1 m od jakiegokolwiek skrzydta okiennego
lub innej wentylagji.

Denitryfikacja
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Rozpad azotu nastepuje w wyniku procesu biologicznego poprzez dziatanie pewnych szczepow
mikroorganizmaow.

Istnieje mozliwo$¢ wiaczenia do programu fazy denitryfikacji uzupetniajacej. W tym przypadku,
wykonuije sie krotkotrwate aktywacje na poczatku fazy napowietrzania, aby utatwi¢ mieszanie sie sciekow
i tym samym pobudzi¢ do dziatania bakterie denitryfikacyjne, ktére zmieniajg azotany w azot
atmosferyczny.

Zbiornik w gornej czesci zaopatrzony jest w nadstawke z pokrywa umozliwiajaca obstuge
oczyszczalni. Objetosci podano w przyblizeniu z uwagi na kurczenie i rozcigganie sie polietylenu w
réznych warunkach temperaturowych (lato - zima).

Maksymalne zagtebienie zbiornika nie moze przekroczy 60cm liczac od powierzchni terenu do
sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymatoscia zbiornikdw (konstrukgji).

2.2.3. System sterowania
Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni sciekdw s3 umieszczone w  szafie
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana wewnatrz lub wykonanej z tworzywa sztucznego do
zainstalowania na zewnatrz. Oprécz jednostki sterujacej szafa sktada sie takze z innych niezbednych czesci
napedowych.
Gtowne elementy to:
- zespot 4. elektrozaworéw zapewniajacy rozptyw powietrza do trzech faz przechodzenia $ciekéw oraz do
napowietrzania ich,
- uktad sterowniczy do uruchamiania i automatycznego sterowania cyklami,
- wentylator chtodzacego powietrza (seryjne wyposazenie szaf ze sprezarka topatkowa),
- optyczny alarm informujacy o przerwie w doptywie pradu.
Czesci sktadowe jednostki sterujacej widoczne na zewnatrz to:
- klawiatura sterujaca,
- wyswietlacz LCD wskazujgcy stan dziatania i informujacy o awariach,
- dioda swietlna (lampka kontrolna dziatania) wskazujgca stan dziatania (zielona/czerwona).

Sterowanie w petni automatyczne, realizowane przez system sterownikéw i elektrozaworéw
zapewniajacy bezobstugowa prace oczyszczalni, bez koniecznosci manualnej interwengji uzytkownika na
zadnym z etapow eksploatacji, oraz automatyczng recyrkulacje wewnetrzna i zewnetrzna osadu
nadmiernego.

Wszystkie podzespoty elektryczne powinny mie¢ szeroki roboczy zakres temperaturowy pracy [(-
)25°C = (+)50°C]. System fabrycznie zaprogramowany w zaleznosci od typu oczyszczalni i posiadajacy
funkcje automatycznego powrotu do zaprogramowanych ustawien fabrycznych w przypadku
okresowego braku zasilania i ponownego jego wtaczenia.

Elementy oczyszczalni Sciekow nalezy zasili¢ w energie elektryczng pragdem jednofazowym 230V.
Przytacze nalezy wykonac kablem ziemnym YKY 3x2,5mm?.

System posiada réwniez mozliwos¢ intuicyjnego zaprogramowania (zgodnie z Ksigzka Eksploatacji)
i zapamietania ustawien uzytkownika, réwniez z mozliwoscia powrotu do nich po okresowym braku
zasilania elektrycznego. Kazde z urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiada
osobne zabezpieczenie pradowe, a caty system zabezpieczony jest dodatkowo mechanizmem réznicowo-
pradowym. Skrzynka wyposazona jest w 2 dodatkowe gniazda elektryczne umozliwiajgce szybkie i tatwe
podtaczenie np. przepompowni sciekdw surowych czy oczyszczonych.

2.2.4. Studzienka rozdzielcza
Studzienka rozdzielcza jest to monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metoda wyttaczania z rozdmuchem.
Jest on wyposazony w:
-szczelng pokrywe,
- ptytke rozdzielczg,
- otwory wlotowe dn 110 mm,
- otwory wylotowe dn 110 mm.
Studzienki winny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI Instal oraz IBDiM.
2.2.5. Studzienka inspekcyjna
Na zatamaniach przytgcza kanalizacyjnego wiekszych niz 30° zaprojektowano studzienki inspekcyjne
niewtazowe, teleskopowe. Studzienki sktadaja sie z kinety przelotowej przytaczeniowej o srednicy wlotu i
wylotu 110 lub 160 mm wykonanej z PP, rury trzonowej karbowanej z PP o srednicy 315 mm oraz z rury
teleskopowej gtadkiej PCV 315 mm. Zwienczenie studzienek za pomoca wtazéw zeliwnych umieszczonych
na rurach teleskopowych. Studnie sytuowane w terenach zielonych zwienczy¢ stozkiem betonowym i
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pokrywa betonowa A15, na studzience ustawionej w drogach dojazdowych i placach manewrowych
zamontowac¢ witaz zeliwny klasy D400. Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna na powierzchni gruntu.
2.2.6. Przepompownia $ciekOw surowych
Zbiornik przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o srednicy
min. 740 mm i wysokosci min. 200 cm. Minimalna pojemnos¢ zbiornika przepompowni musi wynosi¢ 450
litrow. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ dotaczenia nadbudowy przedtuzajacej zbiornik w zaleznosci od
posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadac szczelne potgczenie.
Nalezy zastosowac pompe ptywakowa przeznaczong do $cieku surowego o swobodnym przelocie 50
mm. Zasilanie pompy - jednofazowe.
Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposazony w izolowany
uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomoca zacisku i moze by¢ tatwo zdemontowane
do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie duzych czastek, zapewniajac powolny naptyw
cieczy do pompy. W korpusie pompy znajduje sie wewnetrzna rura ttoczna, co zapewnia wyzsza sprawnosc.
Rura ttoczna posiada duzg liczbe otworow, ktére umozliwiaja wysokosprawne chtodzenie silnika. W gornej
czesci pompy znajduje sie gniazdo do podtgczenia kabla zasilajacego z wtyczka, co umozliwia szybkie i proste
podtaczenie. Pompa wyposazona jest krociec pionowy z gwintem zewnetrznym Rp 2.
Pompa wyposazona jest w wirnik typu Vortex wykonany ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi topatkami w
ksztatcie litery L. Zakrzywione do tytu topatki zmniejszaja szkodliwe dziatanie czastek statych i zuzycie mocy.
Po srodku wirnika umieszczona jest nasadka ochronna zabezpieczajaca przed osadzaniem sie dtugich
elementow wtoknistych.
Minimalna predkos¢ przeptywu - 0,7 m/s.
2.2.7. Wentylacja wysoka
Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac
odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji wysokiej.
Zakonczenie wentyladji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV110 mm. Jako koncéwke wywiewna mozna
zastosowac koncéwke np. typu EXTAT.
Wentylagie stosowac zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urzadzenia, niezaleZnie od ich
przedstawienia w projekcie technicznym.
2.2.8. Studnie chtonne
Odbiornikiem $ciekéw dla poszczegolnych uzytkownikow sa studnie chtonne. Jako element rozsaczajacy
studni chtonnej projektuije sie systemowe skrzynki rozsaczajace. Skrzynki wykonane sa z polipropylenu (PP-
B) o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm. Pojemno$¢ wodna netto skrzynki wynosi 206 dms3.
Skrzynki taczy sie z dnem zatrzaskowo, przy czym dna stosuje sie tylko w spodniej warstwie. Dno skrzynki
oraz skrzynki pomiedzy soba taczone sg za pomoca zatrzaskéw z PP-B. W $cianach bocznych znajduje sie 6
szt. otwordw oraz w gornej $cianie 2 szt. otwordw o $rednicy od 110 mm do 200 mm.
W ztozach rozsaczajacych zbudowanych ze skrzynek zachodzi dodatkowy proces tlenowego
doczyszczenia Sciekow.
[lo$¢ komoér dobrano w zaleznosci od RLM oraz warunkéw przepuszczalnosci gruntu.
Teren nad studniami chtonnymi zabezpieczy¢ przed mozliwoscig najezdzania pojazdami
2.2.9. Materiaty na podsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ grys/zwir o uziemieniu 3/8 bez udziatow
zerowych.
2.2.10. Materiaty na obsypke
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekgji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych normatywoéw.
Zasypke nalezy wykonac¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.
2.2.11. Materiaty elektryczne
Budowa przytacza kablowego YDY min 3*2,5 mm2 ub 5*2,5 mm? z istniejacej instalagji za licznikowej danej
posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni sciekOw oraz oczyszczalni.
2.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe
Zaproponowany system oczyszczania sciekow spetni wymagania norm U. E. oraz wymagania stawiane w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substandji szczegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Do odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ wyniki analizy
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Sciekdw oczyszczonych z wybranych losowo 2 (dwoch) oczyszczalni Sciekow w celu potwierdzenia czy
parametry $ciekOdw oczyszczonych sg zgodne z wytycznymi w/w rozporzadzenia.

W oferowanej oczyszczalni Sciekdw musi istnie¢ mozliwy poboru sciekéw oczyszczonych do analizy w celu
stwierdzenia czy spetnione sg parametry sciekdw oczyszczonych zawarte w/w Rozp.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu
Czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, Transport
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét, przewozonych urzadzen i materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

4.2. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowac samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac przyczepy
cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcych
rowne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i przetaczaniem.

Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2,0 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
4.3. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

44. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w cato$ci samochodem ciezarowym. Zatadunek i
wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z
wykorzystaniem uchwytéw transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach, jak
réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze
posiada odpowiednie do tego Srodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobéw. Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie
przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie. Przy tadowaniu, przewozeniu i
roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowac¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz
bhp.

5. Sktadowanie

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folia. Rury o wiekszych $rednicach niezapakowane w paczki powinny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkdw 0stroznosci.
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Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na
przemian koncéwkami - kielichami

Zarobwno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszaja ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywac paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie
w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ p6zniejszych manewrow
tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie
dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢
ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robét budowlanych

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drég oraz dojazdéw do poses;ji i
ewentualnie je zabezpieczy¢.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym
rejonie robot nalezy zgtosic¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne
trwale zabezpieczy w terenie.

6.2. Wymogi ogélne
6.2.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
6.2.2. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do
robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne przez caty czas do
momentu odbioru korcowego.

6.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ z normg BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodng przestrzen na prace tudzi, przy
uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 ¢m i zabezpiecza¢ przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpér szalunku powinno by¢ tak
wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dot. W odlegtosciach nie wigkszych niz 20m powinny
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by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie wykopow wiecej niz o
0. 5 m moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu scian. Rozbieranie umocniert mozna wykonywac za
kazdym razem na wysokos$¢ nie wieksza niz 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu
pracownicy powinni wykonywac ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac recznie
zgtaszajac, przed przystapieniem do robdt, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.
Przed utozeniem kanatoéw w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowa grubosci 10 cm.
6.4. Roboty montazowe
6.4.1. Montaz urzadzen i instalagji
Montaz zbiornika przepompowni przebiega nastepujaco:
Wielkos¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytéw i ksztattu zbiornika. Zbiornik nie moze przylega¢ do $cian
wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie i nierdwnosci.
1. Zbiornik nie moze przylega¢ do scian wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie i nieréwnosdi,
dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm odstepu dookota zbiornika na warstwe amortyzacyjng. Po
ustaleniu gtebokosci posadowienia osadnika nalezy wypoziomowa¢ dno wykopu 10 cm warstwa piasku i
doktadnie utwardzic.
2. Na tak przygotowane podtoze mozna ustawi¢ zbiornik i rozpocza¢ napetnianie go woda z weza,
réwnoczesnie obsypujac zbiornik piaskiem.
Obsypke piaskowa utwardzi¢ wodg, a w przypadku gruntéw podmoktych dodatkowo wzmocnic
cementem.
3. Podtaczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek znajdujacych
sie w otworach urzadzenia. Kierunek przeptywu sciekéw jest oznaczony strzatkami znajdujacymi sie nad
otworami.
Po podtaczeniu rur i napetnieniu zbiornika woda ustawi¢ podwyzszenia pokryw nad wtazami i przykry¢
pokrywami betonowymi.

4. Nastepnie mozemy przystapi¢ do zasypywania zbiornika warstwa piasku i ziemig. Warstwa ziemi
nad osadnikiem nie powinna by¢ grubsza niz 60 cm.
5. Uporzadkowac teren wokot zbiornika.

6.4.2. Montaz rurociggéw i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnig, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy posmarowac
kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewodéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwrdci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi  budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieska o
grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajac kabel rurg PVC fi 75.
7. Kontrola jakosci robét
7.1.  Kontrola i badania przed przystgpieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
7.2.  Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowiazujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia i
wykorzystac srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.
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Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuije:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie zgodnosci materiatéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji techniczne;j,
Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikbw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie wykonania pol rozsaczajacych,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociagu.

7.3. Zakres badan przy odbiorze koricowym

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuije:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan przy
odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

8. Odbidr rob6t

Odbiory robot przeprowadza sie w réznych fazach wykonywania robét.

Rozréznia sie:

- Odbiory czesciowe,

- Odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robot zanikajacych, zamykajacych lub
elementow, ktére podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach,
fundamenty, izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robdét
stanowigcych zamknieta catosc.

Odbior czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, urzadzen /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej,
prawidtowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci wykonania potaczen, jakosci
zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego
rodzaju robot np.: spadki przewodoéw, trwatosé mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni terenu
prowadzenia robét do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy.

Odbidr robdét musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze projekt
staje sie mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych urzadzen,
Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sktad instaladjii sieci,
Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolagji itp.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw
od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Protokoty badan instaladji elektrycznej i uziemienia.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Musza by¢ one potwierdzone
wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$

usterki nalezy uwzglednic¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.
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9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz
ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych rob6t na podstawie projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreslenia.



