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I. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piaski. Oczyszczalnie zostaną wykonane na 
działkach budowlanych zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pracownię Projektową 
ThemroDesign Tomasz Drzewicki w Dominowie. 
II. Charakterystyka przedmiotu opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, pracujących na 
bazie napowietrzanego osadu czynnego. 

Wielkości poszczególnych elementów zostały dobrane w zależności od liczby RLM użytkujących 
dany obiekt i zostało przedstawione w projekcie budowlanym. 
III.  Przeznaczenie ukończonych robót budowlanych 

Przydomowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków będą odbierały i oczyszczały ścieki 
bytowe z gospodarstw indywidualnych na terenie gminy Piaski do warunków zezwalających na ich 
wprowadzenie do ziemi. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwoli na wyeliminowanie zbiorników 
bezodpływowych typu szambo, a tym samym wyeliminuje ich negatywny wpływ na środowisko wodne i 
przyrodnicze. 

 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące 
opracowania dokumentacji technicznej 46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Piaski. 
1.2.  Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych programem 

Niniejsza dokumentacja dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania, objętych dokumentacją 
techniczną a dotyczących zadania budowlanego określonego w pkt. 1.1. 
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dojazdów do posesji o 
ile jest taka konieczność i ewentualnie je zabezpieczyć. 
W trakcie realizacji zamówienia wystąpią następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
-  rozbiórka i naprawa ogrodzeń do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociągów 
doprowadzających i odprowadzających ścieki z oczyszczalni oraz pól rozsączających. 
-  zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu. 
-  rozebranie i usunięcie obiektów małej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektów 
planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. 
1.5.  Informacja o terenie budowy 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały zlokalizowane na działkach zainteresowanych 
właścicieli posesji. Lokalizacja POS zapewnia zachowanie wymaganych odległości od elementów 
zagospodarowania terenu. 

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie działek budowlanych, na których znajdują się obiekty 
kubaturowe (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie). 

Instalacja POŚ wykonywana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg oraz terenów 
wykorzystywanych rolniczo. 

Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robót w bezpośrednim 
sąsiedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych, sieci 
telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych, gazowych oraz rowów melioracyjnych. 
1.6.  Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte 
do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca 
będzie utrzymywał wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne 
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przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
1.7.  Zabezpieczenie osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń , zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli 
zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez właściciela, 
spowodowane w trakcie realizacji robót. 
1.8.  Ogólne wymagania dotyczące projektu i wykonywanych robót budowlanych 

Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone bądź 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace 
przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, pozwoleniem 
na budowę i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
-  specyfikacje techniczne 
-  dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy 
uzupełnień. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli 
materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy. 
1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowaniesię do przepisów i norm dot. 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

-  unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 

Z uwagi na występowanie drzew i krzewów na działkach, gdzie projektowane są przydomowe 
oczyszczalnie ścieków należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót, mając na uwadze 
najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje się. 
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1.10.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca zabezpieczy i będzie stale utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. 
1.11.  Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dróg oraz dojazdów do posesji i 
ewentualnie je zabezpieczyć. 

Plac budowy znajduje się na działkach - posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian 
organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z właścicielem posesji urządzenie placu budowy, aby nie 
przeszkadzać sobie nawzajem. 
1.12.  Określenia podstawowe - definicje 
1.12.1. Oczyszczanie ścieków- proces technologiczny polegający na zmianie właściwości fizycznych i 
składu chemicznego lub biologicznego ścieków przez zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w celu 
umożliwienia odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody. 
1.12.2.  Oczyszczalnia ś cieków - zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 
1.12.3.  Przydomowa oczyszczalnia ścieków - oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z 
jednego gospodarstwa. 
1.12.4.  Przepompownia ścieków - jest to zespól konstrukcji budowlanych i instalacji 
technicznych służących do hydraulicznego transportu ścieków surowych lub oczyszczonych. 
1.12.5.  Rurociągi tłoczne — układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, 

którymi są przetłaczane ścieki sanitarne. 
1.12.6.  Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
1.12.7.  Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek (ciągów) 
drenażu rozsączajacego i do kontroli prawidłowości jego pracy i eksploatacji. 
1.12.8.  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, 
w których wyrób budowlany jest stosowany. 
1.12.9.  Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
1.12.10.  Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 
użytkową. 
1.12.11.  Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.12.12.  Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń , szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.12.13.  Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania, 
1.12.14.  Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
1.12.15.  Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.12.16.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem 
budowlanym, 
1.12.17.  Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.12.18.  Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do 
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nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.12.19.  Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary 
obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 
1.12.20.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Materiały i urządzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny by wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty 
techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania urządzeń i 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie powinno by 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów i urządzeń. 

Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
2.2. Wymagania techniczne 
2.2.1.  Rurociągi i armatura 

Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej stosuje się: 
-  rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-85/C- 89205 i ISO 4435:1991 o średnicy 

0,11; 0,16 m łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza dostawca, 
-  w terenie gdzie istnieje możliwość ruchu kołowego zastosować należy rury kanałowe SN 12 o średnicach 

zgodnych z opisami w części graficznej. W terenach nienarażonych na ruch kołowy stosować rury 
kanałowe SN8. 

-  kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, 
-  piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100. 

Rury do kanalizacji ciśnieniowej w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek powinny być odmiennie 
barwione niż rury wodociągowe ( kolor czarny, zielony - w zależności od średnicy ). 

Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie system połączeń zapewniających gładką, wewnętrzną 
powierzchnię ułatwiającą przepływ. Stąd zalecane połączenie rur za pomocą złączek zaciskowych lub 
elektrooporowych. 
Przy zgrzewaniu doczołowym tworzy się wewnątrz wylewka tworzywa, na której będą się zbierać 
zanieczyszczenia - sposób niezalecany. 
Na przewody tłoczne zastosować rury: 

• PE40, d40x2,4 SDR17 
Materiały użyte do wykonania rurociągów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej. Wymiary i tolerancje muszą by zgodne z normą. 
Każda rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju 

materiału, oznaczeniu szeregu, średnicy zewnętrznej w mą grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej 
normy. 

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
2.2.2.  Oczyszczalnie ścieków 

Oczyszczalnia jest mikrostacją oczyszczania ścieków z czynnymi osadami, działającą z 
wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor – Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego). 

  Instalacja składa się z dwóch osobnych zbiorników: t/j osadnika gnilnego a następnie 
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bioreaktora SBR. Do budowy zastosowano oczyszczalnie ścieków pracujące w układzie technologicznym 
składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące procesy jednostkowe: 

- osadnik wstępny  (komora beztlenowa), 
- reaktor (komora tlenowa). 
Osadnik, jako pierwszy element instalacji spełnia następujące funkcje: 
- magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzącego z osadnika) i nadmiernego (pochodzącego z 

reaktora) oraz funkcję zbiornika buforowego, 
- zatrzymanie substancji opadających i zawiesiny, 
- magazynowanie ścieków bytowo-gospodarczych, 
- niwelowanie wahań objętości i obciążeń dopływających ścieków.  
Reaktor, znajdujący się za osadnikiem spełniać następujące funkcje:  
- tlenowe oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z osadnika, 
- dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych ścieków. 
  W celu wyeliminowania problemów wynikających z nierównomierności w dopływie 

ścieków osadnik posiada funkcję sekwencyjnego dozowania ścieku do bioreaktora.  
Działanie oczyszczalni ścieków jest pilotowane przez mikroprocesor, który steruje kompresorem i 

elektrozaworami w celu rozdziału prądu powietrza w różnych podnośnikach oraz w systemie 
napowietrzania przez dyfuzory membranowe. 

Oczyszczanie substancji organicznych 
Proces odbywa się w 5. fazach, które następują kolejno po sobie, i które mogą być powtarzane 

kilka razy dziennie (przeważnie 4 razy na dzień). 
Faza 1: Doprowadzanie ścieków z osadnika wstępnego do reaktora SBR 
Ścieki nieoczyszczone przechodzą z osadnika wstępnego do reaktora SBR poprzez podnośnik, 

wykonany tak, aby nie przepompowywać wstępnego osadu. Konstrukcja podnośnika gwarantuje 
minimalny poziom wody w osadniku wstępnym bez konieczności stosowania innych zanurzonych części. 

Faza 2: Napowietrzanie 
Podczas tej fazy ścieki są napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania poprzez 

dyfuzory membranowe (talerzowe), które są zainstalowane na dnie zbiornika. 
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafę 

sterującą znajdująca się na zewnątrz. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się sprężarki. Proces 
napowietrzania odbywa się zasadniczo w sposób przerywany. Napowietrzanie pozwala na jednoczesne 
uzyskanie dwóch efektów: 

- dostarczenie tlenu bakteriom znajdującym się w osadach, co jest niezbędne do przemiany ich 
materii i do biodegradacji mikroorganizmów, 

- intensywne mieszanie ścieków i wtórnego osadu. 
Faza 3: Osadzanie 
Jest to faza spoczynkowa, w czasie której nie odbywa się żaden proces napowietrzania. 

Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika, natomiast w górnej 
części pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące. 

Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody 
W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnośnik, którego 

konstrukcja uniemożliwia przejście osadu flotującego. Zasada jego działania gwarantuje minimalny 
poziom wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych dodatkowych, zatopionych elementów. 

Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego 
W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika osadu 

wstępnego przy pomocy podnośnika. Po zakończeniu procesu odsysania zaczyna się faza nr 1. 
Standardowo w ciągu dnia odbywają się cztery tego typu cykle (4 cykle po 6 godzin). 
Istnieje możliwość dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziennych ilości cykli do potrzeb 

Użytkownika. 
Dodatkowo istnieje też możliwość ręcznego przestawienia urządzenia na ograniczony czas pracy, 

na przykład w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy znacznie skraca czas działania sprężarki. 
Ważne: Wentylacja komór jest obowiązkowa. Gazy fermentacyjne muszą być odprowadzane 

poprzez system wentylacji wyposażony w ekstraktor statyczny (na wyposażeniu), umieszczony w 
odległości minimum 0,60 m powyżej kalenicy i przynajmniej 1 m od jakiegokolwiek skrzydła okiennego 
lub innej wentylacji. 

Denitryfikacja 
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Rozpad azotu następuje w wyniku procesu biologicznego poprzez działanie pewnych szczepów 
mikroorganizmów. 

Istnieje możliwość włączenia do programu fazy denitryfikacji uzupełniającej. W tym przypadku, 
wykonuje się krótkotrwałe aktywacje na początku fazy napowietrzania, aby ułatwić mieszanie się ścieków 
i tym samym pobudzić do działania bakterie denitryfikacyjne, które zmieniają azotany w azot 
atmosferyczny. 

Zbiornik w górnej części zaopatrzony jest w nadstawkę z pokrywą umożliwiającą obsługę 
oczyszczalni. Objętości podano w przybliżeniu z uwagi na kurczenie i rozciąganie się polietylenu w 
różnych warunkach temperaturowych (lato - zima). 

Maksymalne zagłębienie zbiornika nie może przekroczy 60cm licząc od powierzchni terenu do 
sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymałością zbiorników (konstrukcji). 
2.2.3. System sterowania 

Wszystkie mechaniczne i elektryczne części oczyszczalni ścieków są umieszczone w szafie 
sterowniczej wykonanej z metalu do zainstalowana wewnątrz lub wykonanej z tworzywa sztucznego do 
zainstalowania na zewnątrz. Oprócz jednostki sterującej szafa składa się także z innych niezbędnych części 
napędowych. 
Główne elementy to: 
- zespół 4. elektrozaworów zapewniający rozpływ powietrza do trzech faz przechodzenia ścieków oraz do 
napowietrzania ich, 
- układ sterowniczy do uruchamiania i automatycznego sterowania cyklami, 
- wentylator chłodzącego powietrza (seryjne wyposażenie szaf ze sprężarką łopatkową), 
- optyczny alarm informujący o przerwie w dopływie prądu. 
Części składowe jednostki sterującej widoczne na zewnątrz to: 
- klawiatura sterująca, 
- wyświetlacz LCD wskazujący stan działania i informujący o awariach, 
- dioda świetlna (lampka kontrolna działania) wskazująca stan działania (zielona/czerwona). 

Sterowanie w pełni automatyczne, realizowane przez system sterowników i elektrozaworów 
zapewniający bezobsługową pracę oczyszczalni, bez konieczności manualnej interwencji użytkownika na 
żadnym z etapów eksploatacji, oraz automatyczną recyrkulację wewnętrzną i zewnętrzną osadu 
nadmiernego. 

Wszystkie podzespoły elektryczne powinny mieć szeroki roboczy zakres temperaturowy pracy [(-
)25°C — (+)50°C]. System fabrycznie zaprogramowany w zależności od typu oczyszczalni i posiadający 
funkcję automatycznego powrotu do zaprogramowanych ustawień fabrycznych w przypadku 
okresowego braku zasilania i ponownego jego włączenia. 

Elementy oczyszczalni ścieków należy zasilić w energię elektryczną prądem jednofazowym 230V. 
Przyłącze należy wykonać kablem ziemnym YKY 3x2,5mm2. 

System posiada również możliwość intuicyjnego zaprogramowania (zgodnie z Książką Eksploatacji) 
i zapamiętania ustawień użytkownika, również z możliwością powrotu do nich po okresowym braku 
zasilania elektrycznego. Każde z urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu oczyszczalni posiada 
osobne zabezpieczenie prądowe, a cały system zabezpieczony jest dodatkowo mechanizmem różnicowo-
prądowym. Skrzynka wyposażona jest w 2 dodatkowe gniazda elektryczne umożliwiające szybkie i łatwe 
podłączenie np. przepompowni ścieków surowych czy oczyszczonych. 
2.2.4.  Studzienka rozdzielcza 

Studzienka rozdzielcza jest to monolityczny cylinder o wysokości 450 mm z polietylenu wysokiej gęstości 
wykonany metodą wytłaczania z rozdmuchem.  
Jest on wyposażony w:  
-szczelną pokrywę,  
- płytkę rozdzielczą,  
- otwory wlotowe dn 110 mm , 
- otwory wylotowe dn 110 mm.  
Studzienki winny posiadać aprobatę techniczną COBRTI Instal oraz IBDiM. 
2.2.5.  Studzienka inspekcyjna 

Na załamaniach przyłącza kanalizacyjnego większych niż 30º zaprojektowano studzienki inspekcyjne 
niewłazowe, teleskopowe. Studzienki składają się z kinety przelotowej przyłączeniowej o średnicy wlotu i 
wylotu 110 lub 160 mm wykonanej z PP, rury trzonowej karbowanej z PP o średnicy 315 mm oraz z rury 
teleskopowej gładkiej PCV 315 mm. Zwieńczenie studzienek za pomocą włazów żeliwnych umieszczonych 
na rurach teleskopowych. Studnie sytuowane w terenach zielonych zwieńczyć stożkiem betonowym i 
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pokrywą betonową A15, na studzience ustawionej w drogach dojazdowych i placach manewrowych 
zamontować właz żeliwny klasy D400. Pokrywa studzienki winna być widoczna na powierzchni gruntu. 
2.2.6. Przepompownia ścieków surowych 

Zbiornik przepompowni ścieku surowego i oczyszczonego powinien być wykonany z PEHD o średnicy 
min. 740 mm i wysokości min. 200 cm. Minimalna pojemność zbiornika przepompowni musi wynosić 450 
litrów. Zbiornik musi posiadać możliwość dołączenia nadbudowy przedłużającej zbiornik w zależności od 
posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadać szczelne połączenie.  

Należy zastosować pompę pływakową przeznaczoną do ścieku surowego o swobodnym przelocie 50 
mm. Zasilanie pompy – jednofazowe.  
Korpus pompy musi być wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposażony w izolowany 
uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocą zacisku i może być łatwo zdemontowane 
do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem się dużych cząstek, zapewniając powolny napływ 
cieczy do pompy. W korpusie pompy znajduje się wewnętrzna rura tłoczna, co zapewnia wyższą sprawność. 
Rura tłoczna posiada dużą liczbę otworów, które umożliwiają wysokosprawne chłodzenie silnika. W górnej 
części pompy znajduje się gniazdo do podłączenia kabla zasilającego z wtyczką, co umożliwia szybkie i proste 
podłączenie. Pompa wyposażona jest króciec pionowy z gwintem zewnętrznym Rp 2''.  
Pompa wyposażona jest w wirnik typu Vortex wykonany ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi łopatkami w 
kształcie litery L. Zakrzywione do tyłu łopatki zmniejszają szkodliwe działanie cząstek stałych i zużycie mocy. 
Po środku wirnika umieszczona jest nasadka ochronna zabezpieczająca przed osadzaniem się długich 
elementów włóknistych.  
Minimalna prędkość przepływu – 0,7 m/s.  
2.2.7. Wentylacja wysoka 

Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać 
odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wentylacji wysokiej. 
Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co najmniej 60 cm powyżej górnej 
krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV110 mm. Jako końcówkę wywiewną można 
zastosować końcówkę np. typu EXTAT. 
Wentylację stosować zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urządzenia, niezależnie od ich 

przedstawienia w projekcie technicznym. 
2.2.8. Studnie chłonne 
Odbiornikiem ścieków dla poszczególnych użytkowników są studnie chłonne. Jako element rozsączający 
studni chłonnej projektuje się systemowe skrzynki rozsączające. Skrzynki wykonane są z polipropylenu (PP-
B) o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm. Pojemność wodna netto skrzynki wynosi 206 dm3. 
Skrzynki łączy się z dnem zatrzaskowo, przy czym dna stosuje się tylko w spodniej warstwie. Dno skrzynki 
oraz skrzynki pomiędzy sobą łączone są za pomocą zatrzasków z PP-B. W ścianach bocznych znajduje się 6 
szt. otworów oraz w górnej ścianie 2 szt. otworów o średnicy od 110 mm do 200 mm.  

W złożach rozsączających zbudowanych ze skrzynek zachodzi dodatkowy proces tlenowego 
doczyszczenia ścieków.  
Ilość komór dobrano w zależności od RLM oraz warunków przepuszczalności gruntu. 
Teren nad studniami chłonnymi zabezpieczyć przed możliwością najeżdżania pojazdami 
2.2.9. Materiały na podsypkę  

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być grys/żwir o uziemieniu 3/8 bez udziałów 
zerowych. 
2.2.10.  Materiały na obsypkę 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 
posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją 
materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. Odnośnych normatywów. 

Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 
wykonana gruntem rodzimym. 
2.2.11.  Materiały elektryczne 
Budowa przyłącza kablowego YDY min 3*2,5 mm2 lub 5*2,5 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej 
posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz oczyszczalni. 
2.3 Wymagania funkcjonalno-użytkowe 
Zaproponowany system oczyszczania ścieków spełni wymagania norm U. E. oraz wymagania stawiane w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków jakie należy spełniać 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Do odbioru końcowego należy dołączyć wyniki analizy 
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ścieków oczyszczonych z wybranych losowo 2 (dwóch) oczyszczalni ścieków w celu potwierdzenia czy 
parametry ścieków oczyszczonych są zgodne z wytycznymi w/w rozporządzenia. 
W oferowanej oczyszczalni ścieków musi istnieć możliwy poboru ścieków oczyszczonych do analizy w celu 
stwierdzenia czy spełnione są parametry ścieków oczyszczonych zawarte w/w Rozp. 
3.  Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 
-  koparki, 
-  żurawie budowlane, 
-  spycharki, 
-  sprzęt do zagęszczania gruntu, 
-  samochody skrzyniowe, 
-  samochody samowyładowcze, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
4.  Transport 
4.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót, przewożonych urządzeń i materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego. 
4.2.  Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy 
odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy 
cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących 
równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed 
przesuwaniem i przetaczaniem. 

Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2,0 m. Końce rur winny być zabezpieczone 
kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy 
4.3.  Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków 
transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów 
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
4.4.  Transport urządzeń technologicznych 

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i 
wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z 
wykorzystaniem uchwytów transportowych. 

Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak 
również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że 
posiada odpowiednie do tego środki. 

Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie 
przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i 
rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz 
bhp. 
5. Składowanie 

Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub 
paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki powinny być 
rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. 
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Rury PVC i PE powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 
warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na 
przemian końcówkami - kielichami 

Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe 
pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy 
używać pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. 

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się 
w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów 
tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie 
dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być 
ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 

Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 
dostawcy. 

Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
6. Wykonanie robót budowlanych 
6.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień 
użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i 
ewentualnie je zabezpieczyć. 
W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym 
rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi. 
Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby 
uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne 
trwale zabezpieczy w terenie. 
 
6.2. Wymogi ogólne 
6.2.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
6.2.2.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do 
robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do 
momentu odbioru końcowego. 
6.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonać z normą BN-68/B-06050. 

Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach 
pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 
z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace łudzi, przy 
uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed 
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak 
wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 20m powinny 
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być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 
0. 5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Rozbieranie umocnień można wykonywać za 
każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu 
pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie 

zgłaszając, przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy 
zabezpieczyć zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. 
Przed ułożeniem kanałów w dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 10 cm. 
6.4. Roboty montażowe 
6.4.1. Montaż urządzeń i instalacji 
Montaż zbiornika przepompowni przebiega następująco: 
Wielkość wykopu uzależniona jest od gabarytów i kształtu zbiornika. Zbiornik nie może przylegać do ścian 
wykopu i być narażony na wystające kamienie i nierówności. 
1.  Zbiornik nie może przylegać do ścian wykopu i być narażony na wystające kamienie i nierówności, 
dlatego należy przewidzieć min. 10 cm odstępu dookoła zbiornika na warstwę amortyzacyjną. Po 
ustaleniu głębokości posadowienia osadnika należy wypoziomować dno wykopu 10 cm warstwą piasku i 
dokładnie utwardzić. 

2. Na tak przygotowane podłoże można ustawić zbiornik i rozpocząć napełnianie go wodą z węża, 
równocześnie obsypując zbiornik piaskiem. 
Obsypkę piaskową utwardzić wodą, a w przypadku gruntów podmokłych dodatkowo wzmocnić 
cementem. 
3.  Podłączyć rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek znajdujących 
się w otworach urządzenia. Kierunek przepływu ścieków jest oznaczony strzałkami znajdującymi się nad 
otworami. 
Po podłączeniu rur i napełnieniu zbiornika wodą ustawić podwyższenia pokryw nad włazami i przykryć 
pokrywami betonowymi. 
4.  Następnie możemy przystąpić do zasypywania zbiornika warstwą piasku i ziemią. Warstwa ziemi 
nad osadnikiem nie powinna być grubsza niż 60 cm. 
5.  Uporządkować teren wokół zbiornika. 
6.4.2. Montaż rurociągów i kabli podziemnych 

Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem 
wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). Przed montażem należy posmarować 
kielich i bosy koniec rury smarem. 

Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy 
zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Układanie odcinka kanału powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. 

Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z wytycznymi budowlano - 
konstrukcyjnymi producenta. 

Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć folią niebieską o 
grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. 
Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą PVC fi 75. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1.  Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
7.2.  Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 
dokumentacja projektową specyfikacją techniczną. 

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 
wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i 
wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp. 
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Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, 
Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 
Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 
Sprawdzenie wykonania pól rozsączających, 
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 
Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 
Sprawdzenie zasypania rurociągu. 
7.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym 
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy 
odbiorach częściowych, 
Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń, 
8. Odbiór robót 
Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. 
Rozróżnia się: 
-  Odbiory częściowe, 
-  Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub 
elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, 
fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp. /. 

Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 
stanowiących zamkniętą całość. 

Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, 
prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości 
zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla danego 
rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie powierzchni terenu 
prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy. 

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 
wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez 
kierownika budowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian powodujących, że projekt 
staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja powykonawcza, 
Dziennik budowy, 
Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń, 
Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci, 
Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstępstw 
od tej dokumentacji, 
Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 
Protokoły badań instalacji elektrycznej i uziemienia. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone 
właściwymi protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
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9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz 
ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie projektowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania odbiorze. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy określenia. 


